技术规范及技术要求
一、项目概况
（一）项目名称：内蒙古建筑职业技术学院11号宿舍楼维修工程
（二）施工地点：内蒙古建筑职业技术学院院内
（三）工程质量：符合国家建设工程质量验评标准
二、工程建设标准
   《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2010）
《建筑工程施工质量验收规范》（GB50300-2010）
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001
《屋面防水工程施工质量验收规范》GB 50207-2010其他相关规范标准等
[bookmark: _Toc281760241][bookmark: _Toc280271358]三、材料准备要求
[bookmark: _Toc194287566]所有材料均需提前定货，进场时必须符合项目材料进场规定。各种原始资料必须齐全。
1、建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，各专业施工队伍必须自行采取有效措施防止损坏、变质和环境污染。
2、各种材料进场后，必须经总包方验收后，方可上报建设单位，建设单位等有关部门同意后方可使用。
四、施工要求
1、拆除工程
   将卫生间原有蹲台地板砖剔凿、蹲便器感应冲水阀及管道、洗漱台台盆有损坏的、消防水箱屋顶混凝土保护层拆处按要求分别依次进行拆除并将现场垃圾清运干净。
2、卫生间蹲便器水箱及水管安装
2.1、施工准备 
2.1.1. 材料要求
1) 卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求；并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。
2) 卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。
3) 卫生洁具的水箱采用节水型。
4) 其它材料：管件采用鑫财牌PE DN20冷水管、软连接水管、弯头、直接、控制阀门等均应符合材料标准要求。
2.2主要机具
1) 机具：热熔器、手电钻、冲击钻等。
2) 工具：管钳、手锯、铁剪子、活扳手、自制死扳手、手锤、手铲、方锉、圆锉、螺丝刀等。
3) 其它；水平尺、线坠、小线、盒尺等。
2.3作业条件 第一步：首先查看蹲便器水箱的所有配件，检查是否具备所有的零配件，开始组装排水管管道、阀门以及水箱，首先要将两根直管相连接，然后进行弯管的连接，直管和弯管全部连接好以后，将连接好的管道安装到测量好的管道的位置。第二步：蹲便器管道有两个水阀，一个是进水阀，另外一个排水阀。这两个水阀都需要进行安装，把它安装在水箱当中，然后需要检查它是否存在问题，最后将水箱的盖子盖上。第三步：将悬挂水箱的挂钩挂在墙面上，将螺丝拧在墙上，最后将水箱放在挂钩上面。第四步：将排水管安装到水箱底部然后连接处打胶。第五步：将所有的零配件安装好以后，蹲便器的水箱安装就基本完成。最后将软管连接到水箱外面的进水口，完成连接以后，需要进行试水操作。检查管道是否具有漏水问题，一旦发现问题一定要及时处理，进行重新安装。
2.4、成品保护
洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免堵塞或损坏。
3、地面砖铺贴施工方法
1）准备工作：
在使用前对地面砖进行挑选，如有裂缝、掉角、抽曲变形等不合格应予以剔除。常用的工具如铁抹子卷尺、水平尺、棉线、橡皮锤等应准备于施工部位。
2）基层处理：
基层上的灰尘、建筑垃圾等杂物应清理干净，基层如有发现空鼓，重新处理，地面的基层表面应提前一天浇水。
3）地面砖贴面：
铺砌前将砖板块放入半裁水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。在刷干净地面上，铺一层1:3.5的水泥砂浆结合层，厚度小于1:2的水泥砂浆打底在地面砖背面，再将夺面砖与地面砖铺贴，并用橡皮锤敲击地面砖，使其与地面压实，并且高度与地面标高线吻合，并随时用水平尺检查平整度。
4）质量要求：
本项目按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2013）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）和有关规范及作业标准进行验收评定。地砖的铺砌应符合设计要求；表面坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。
5)成品保护：
施工完地面应清理干净，对其进行保护，不能用利器划伤砖体表面，不得用重物进行撞击。
4、免砸砖防水施工方法
[bookmark: _GoBack]1）施工准备：将地漏堵严实，不得漏水。并将地面清扫干净，用自来水兑洗洁精或者洁厕精清洗，然后用拖把拖干，或者抹布擦干。地面瓷砖清洗的越干净，在通风的情况下，干得越快。检查墙体四周立面是否有孔洞或缝隙，如有，需要用水不漏或防水胶进行修补处理。在施工之前，墙体内的裂缝中越干燥越好，免砸砖材料倒下去以后，渗透的材料越多，防水效果越好。
2）配料：分为A、B两组分别搅拌均匀
3）施工： A、B组材料搅拌前应考虑房间面积应一次性搅拌好、避免材料用量不足（材料每平米用量不得少于2kg），将A组材料搅拌好之后全部倒在卫生间、洗漱间过道以及门口周围瓷砖表面，用扫帚由低向高持续扫动，持续大约10分钟，并均匀往四周扫，打到每个地砖缝都浸满堵漏剂。过20分钟后再将B组材料搅拌好之后全部倒在卫生间、洗漱间过道以及门口周围瓷砖表面，用扫帚由低向高持续扫动，持续大约10分钟，并均匀往四周扫，打到每个地砖缝都浸满堵漏剂。持续扫动可以延长它的固化时间静止渗透，固化快，渗透也快，待材料固化前停止扫动，固化前的材料非常粘手，免砸砖材料在初凝状态像果冻，整体固化像硅胶，胶体内水份蒸发后似橡胶。收缩后的胶体遇到水又会回到硅胶的状态。堵漏剂完全固化后只需要用铲刀将瓷砖上的残留物清理干净即可试水。
5、洗漱间台盆更换及加固
安装步骤：
1)将安装开孔模板平放在橱柜台面上，调整好开孔位置，需注意两个问题： 
一是确定有足够的位置安装水龙头， 
二是确定有足够的空间安装紧固夹板(或挂钩)等; 
2)用铅笔沿开孔纸板边缘在台面上画线; 
3)根据画线开孔; 
4)开完孔后将调配好的胶水均匀涂于台面开孔周边 
5)然后将水槽固定于台面上; 
6)再在水槽周边粘合几块紧固夹板，以起到加强粘接作用 
7)将橱柜台面装回橱柜，清理外露的胶水印之后再安装水龙头及下水配件等。
8）为了防止洗漱区台下盆坠落，在每个台下盆底部增加2条不锈钢加固条。
6、消防水箱屋顶防水施工
6.1施工顺序
1）屋面基层处理，首先将屋顶防水混凝土保护层以及原有的防水层剔凿清理干净，并将垃圾装袋搬运下楼并用汽车运到指定垃圾场。
2）基层铲除部位及屋面阴阳角、下水口和管道周边等部位做防水附加层。   
3）涂刷SBS防水卷材粘接剂（冷底油）。    
4）屋面整体粘贴SBS卷材防水层(4mm厚聚酯胎)。   
6.2施工操作要点  
1）基层处理：选用适当工具清理基层，使基层平整、清洁、干燥，达到卷材施工条件。    
2）涂刷基层处理剂：用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面，并且要涂刷均匀，不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕，达到干燥程度（一般以不粘手为准）方可施行热熔施工。   
3）细部附加处理：对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理，附加层的宽度为1/3幅宽卷材，平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好，在细部贴一下，视尺寸、形状合适后，再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤，待其底面呈熔融状态，即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上，附加层要求无空鼓，并压实铺牢。    
4）将起始端卷材粘牢后，持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材，使喷灯距卷材及基层加热处0.3～0.5m施行往复移动烘烤，应加热均匀，不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡，及时推滚卷材进行粘铺，后随一人施行排气压实工序。   
5）搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤，必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合，且有熔融沥青从边端挤出，并用刮刀将挤出的热熔胶刮平，沿边端封严，以保证接缝的密闭防水功能。
6.3成品保护    
1）施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层；   
2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻；  
3）在防水层的施工过程中，施工人员须穿软底鞋，严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场，以免破坏防水层；    
4）施工过程中管理人员应随时、有序的进行质量检查，如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补，避免隐患的产生；    
5）不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞，如必须穿透防水层时，必须提前通知防水承包方，以便提供合理的建议，并进行及时的修补。   

